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ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel” Obec Prochot
Sidlo: Prochot 39, 966 04 Prochot
Statutdrny zastupca: Darina Gajdogova

Osoby opravnené rokovat

vo veciach technickych:

ICO: 00320960

DIC: 2020529764

Bankové spojenie: V3eobecna Gverovd banka, a.s.
Cislo Gétu: SK82 0200 0000 0036 4056 7551

(dalej len ,Objednavatel”) na strane jednej

a
Zhotovitel" V.l.Trade s.r.o.
Sidlo: Novozdmocka 102, 949 05 Nitra
ICO: 31435530
DIC: 2020405926
IC DPH: SK2020405926
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.
Cislo u¢tu: SK77 3100 0000 0042 2001 1244
Zastlpeny: Ing. Jana Valentova, konatel spoloénosti
Zapisany: Spolocnost zapisana v OS Nitra

Oddiel Sro, vlozka &islo 3322/N

(dalej len ,Zhotovitel“) na strane druhej
uzatvaraju podfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v zneni neskorich predpisov tito
zmluvu o dielo:
2. VYCHODISKOVE UDAJE

Nazov diela: »Zariadenie socidlnych sluzieb Jesienka Prochot — rekonstrukcia kotolne”

Investor / Objedndvatel: Obec Prochot
Zmluvné strany, vedomé si svojich zavizkov obsiahnutych v tejto zmluve a s tmyslom byt touto

zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujlicom zneni zmluvy:
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3. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je v nadvaznosti na hore uvedené vychodiskové ddaje zévizok Zhotovitefa vybudovat
dielo ,Zariadenie socidlnych sluiieb Jesienka Prochot — rekonstrukcia kotolne” (dalej len ,rekonétrukcia
kotolne” alebo dielo).

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka Zhotovitela zo dfa 07.12.2015 na realizéciu
rekonstrukcie kotolne.

Zmluva sa realizuje podla prislunej technickej sprévy ,Zariadenie socidlnych sluZieb Jesienka Prochot —
rekonstrukcia kotolne”.

Objedndvatel sa zavdzuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutt cenu diela podta platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky k realizécii a 3e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sg

k rekon3trukcii kotolne v stlade s ¢lankom 3. tejto zmluvy a prilohou €. 1 k tejto zmluve potrebné.

4. CAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje, Ye zrealizuje a odovzdd dielo Objednavateloviv dohodnutej lehote zhotovenia: v lehote
zhotovenia diela 25 kalendérnych dni odo diia odovzdania staveniska Objedndvatefom a prevzatia staveniska
Zhotovitefom.

Termin plnenia obsahuje tazv. &isty ¢as priame;j realizacie, je zavazny pre obe zmluvné strany. V pripade, ak dojde
k zdrZaniu zo strany Objednavatela vplyvom dokumentaénej, legislativnej &i technickej nepripravenosti, o tito
dobu sa pomerne predlZuje doba pinenia. Obe strany ber( na vedomie, Ze kvdli zdrfaniu mése dojst k posunu
terminu realizécie predmetu zmluvy podfa &lanku 3 tejto zmluvy.

Miesto stavebnych prdc — stavenisko v k.4. Prochot podla Clénku 3., ods. 3.3 bude riadne prevzaté
Zhotovitefom, za pritomnosti Objedndvatela, pripadne technického dozoru o &om bude zhotoveny pisomny
protokol.

Lehota na prevzatie miesta stavebnych prac je 10 pracovnych dni, ktoré zaénd Zhotovitelovi plyndf v def
dorucenia pisomnej vyzvy od Objednavatela. Objedndvatefovi vznikne narok na vystavenie pisomnej vyzvy a jej
zaslanie Zhotovitefovi v defi nasledujuci po dni v ktorom zmluva nadobudla G&innost v sulade so znenfm ¢&ldnku
11., ods. 11.6 tejto zmluvy. Po prevzati miesta stavebnych préc zahdji Zhotovitel stavebné prace vsllade s
¢lankom 4., ods. 4.1.

Pri odovzdani staveniska Objedndavatel dod4 Zhotovitelovi projektovd dokumenticiu v jednom vyhotoveni. Po
ukonceni diela Zhotovitel odovzda Objedndvatelovi zapisy zo stavebného dennika a projekt skutoného

vyhotovenia diela.
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‘Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit pripadné odstavenie premavky vratane doCasného dopravného znacenia

pocas vykonavanych préc. Zhotovitel je povinny zabezpetit a udrZiavat poriadok na stavenisku podla pristudnych

vseobecne pravnych predpisov a to na vlastné naklady.
Objednédvatel umoifiuje Zhotovitefovi stanhovif harmonogram prac dvojzmennou prevédzkou ohranicenou

casovym intervalom nasledujico: od 07:00 hodiny do 19:00 hodiny poc¢as pracovnych dni, soboty od 08:00

hodiny do 16:00 hodiny, nedele a dni pracovného pokoja bez stavebnej ¢innosti.

5. VLASTNICKE PRAVO NA ZHOTOVOVANE DIELO A NEBEZPECENSTVO SKODY NA NOM

Vlastnicke pravo na zhotovované dielo a nebezpeéenstvo Skody na fiom prechadzaji na Objednavatefa driom

odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v zapisnici o uspednom odovzdani a prevzati diela.

6. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel vykond dielo v rozsahu, kvalite a lehotéch podla tejto zmluvy, projektovej dokumentécie a v stlade
so vietkymi prislusnymi vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami vztahujacimi sa

k dielu. Dohodnutéd zmluvna cena za vykonanie stavebnych prac je stanovena v zloZeni:

Cena diela bez DPH: 43990,00 EUR
DPH 20 %: 8798,00 EUR
Cena diela vratane DPH: 52788,00 EUR

(slovom pétdesiatdvatisicsedemstoosemdesiatosemeur a 00/100)

podfa prilohy &. 2 tejto zmluvy — vykaz vymer vo formate MS Excel. Cena sa dohodla v stlade s ustanoveniami
zdkona €.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni. Pri tvorbe a odsuhlasovani cien, ako i pri rieSeni spornych
otazok a nezrovnalosti sa vychadza zavizne z vysledkov vykonanej podlimitnej zakazky.

Vsetky ceny st uvadzané s DPH platnou v ¢ase uzatvorenia zmluvy.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od tejto zmluvy alebo bez prikazu objednévatela (naviac préce),
nebudl Objedndvatefom uhradené. Jednotkové ceny su pevné.

V pripade porudenia ustanoveni &l. 3 tejto zmluvy zo strany Zhotovitela nie je pripustné dohodnutt cenu diela
menit a ndklady s tym spojené znasa Zhotovitel (v tomto pripade sa neuplatni § 549 Obchodného zékonnika).
Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek prace naviac bez predchddzajlceho pisomného dodatku k tejto

zmluve, podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

Strana3:z8 agm




6.5

6.6

6.7

74

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Uhrada ceny diela bude realizovana postupne platenim skutoéne vykonanych stavebnych prac v jednotlivych
mesiacoch, potvrdenych technickym dozorom Objednévatela na sipise vykonanych préc, vktorom bude
uvedené mnoistvo mernych jednotiek aich ocenenie v stlade s objektovou a rozpoétovou skladbou. Ak mé
supis prac vady, vrati ho Objednévatel Zhotovitelovi na prepracovanie.

Zhotovitel predloZi faktdru po ukonleni aprevzati diela na zaklade podpisaného preberacieho protokoluy
oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel je povinny faktdru zaplatit do 30 (slovom tridsiatich) kalendarnych
dni od prijatia faktdry. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleitosti dafiového dokladu, ma Objednavatef
pravo vratit faktiru do 5(piatich) pracovnych dni od jej dorugenia na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto
pripade sa prerudi lehota splatnosti a nové lehota splatnosti pre Objednavatefa za¢ne plyndt dorugenim
opraveného alebo doplneného dafiového dokladu. Objednévatel na realizdciu diela neposkytne zhotovitelovi
Ziadne preddavky.

Uhradu ceny bude Objednavatel hradit na téet Zhotoviteta vedeny v Sberbank Slovensko a.s., na &islo G&tu:

SK77 3100 0000 0042 2001 1244, alebo na tcet uvedeny vo vystavenej a Objednavatelovi predloZenej faktire.

7. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo v zmysle predmetu zmluvy je vykonané riadne v silade s touto zmluvou,
projektovou dokumentéciou av silade so vietkymi prislusnymi vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami vztahujlicimi sa k dielu a poas zéruénej doby budi mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.
Zhotovitel sa zavdzuje dodat dielo v stlade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami
alebo zahrani€nymi normami, ktorymi sa prevzali eurdpske normy, vztahujici sa na dielo a na stavebnd cast
zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. | pism. b) bod 4. zékona o verejnych préacach zaruku pat rokov
od jeho odovzdania Objednavatefovi, o &om sa spiSe zépisnica. Z&ruéna doba na technologické zariadenia bude
reSpektovat zdru¢nd dobu dand vyrobcom.

Zaruka zatina plynat driom odovzdania dielo, pokiaf bolo odovzdané bez zavad a nedorobkov. Plynutie zaruénej
doby sa prerusi diilom uplatnenia prdva Objednévatefa na odstrdnenie vad dorugenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v zdpisnici o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za kone&ni moZnost reklamicie
zjavnych vad zo strany Objednévatela a odovzdanie diela sa nepovasuje za prehliadku diela Objedndavatefom v
zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zikonnika. Objednavatel moZe zjavné vady pisomne reklamovat do 15
dni po prevzati diela.

Ak Zhotovitel neodstrani reklamované vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vy3ke 0,5 % z ceny reklamovanej vady za kazdy defi z omeskania. Tymto
nie je dotknuté pravo Objedndvatela na ndhradu $kody, ktoré moZno vymahat samostatne.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZadovanym skdgkam, musi Zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoinit Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené pocas

zdruénej doby, odstrafiovat.
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Reklamécia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamdciu reagovat do piatich dni a
dohodndt s Objednavatefom spésob a primerant lehotu odstrénenia vad, ktord viak nesmie byt dih3ia ako 10
dni. Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstrénit obratom po ich nahldseni Objednévatefom. Odstranenie
opravnene reklamovanych vad Zhotovitel vykond na svoje vlastné naklady.

V pripade, ak zhotovitel neodstréni reklamované vady diela v lehote dohodnutej v ods. 7.8. tohto ¢lanku, je
Objednavatel opravneny odstranit vady prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitefa.

Vady projektovej dokumentacie budd zmluvné strany rieit podfa Obchodného zékonnika.

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVEBNYCH PRAC

Po vykonani diela (ukonCenia realizdcie stavebnych prac) vyzve Zhotovitel Objednavatela pisomne 10 (slovom
desat) dni vopred na ich odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.

Tri dni pred zaCatim preberania diela odovzdd Zhotovite! Objednévatelovi revizne spravy, atesty, meracie
protokoly, zarucné listy tovarov, ako aj dalSiu dodavatelski dokumentéciu potrebnt ku kolaudagnému konaniu.
Bez tychto naleZitosti Objednévatel k preberaciemu konaniu nepristupi.

O priebehu a vysledku odovzddvacieho konania, spiu zmluvné strany zapisnicu — preberaci protokol, v zavere
ktorej Objedndvatel vyslovne uvedie, ¢ vykonané dielo preberd alebo nepreberd z dévodov nedodriania
potziadaviek uvedenych v projektovej dokumentécii podfa ¢lénku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy.

Sacastou priebehu a vysledku odovzdévacieho konania je stavebny dennik, kde Zhotovitel je povinny riadne
zapisovat vetky udalosti a Objedndvatel alebo technicky dozor je povinny sledovat dennik a pripojit viastné

stanovisko.

9. SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Zhotovitel' vykondva cinnosti, spojené s predmetom diela na vlastnd zodpovednost podfa zmluvy, pritom
respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

Objednavatel odovzda zapisnitne Zhotovitefovi stavenisko v zmysle ¢lanku 4 ods. 4.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny v zmysle § 46d stavebného zakona od prevzatia staveniska viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu v3etky skuto&nosti, vyplyvajtice z tejto zmluvy.

Objednavatel bude vykonavat technicky dozor nad realizdciou diela a nad dodrziavanim zmluvnych podmienok.
Objedndvatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika minimélne raz tyzdenne a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak technicky dozor so zdznamom Zhotovitefa nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje
vyjadrenie.

Okrem zdstupcov Zhotovitefa a Objednavatefa mézu do stavebného dennika vykonévat zaznamy povereni

zastupcovia Objedndvatela, projektanta, prisluéné orgény $titnej spravy a étatneho stavebného dohfadu.
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Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom denniku, ktoré maju
vplyv na rozsah prdc, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne dal3ie zévézky dohodnuté v tejto zmluve, budd slGzit ako
podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel vypracuje vecny, asovy a finanény harmonogram stavebnych préc a skasobny a kontrolny pléan tak,
aby sa vsetky Ukony vykondvali v sulade s planovanym postupom stavebnych a montainych prac podla
spracovaného harmonogramu a pldnovanych &iastoénych terminov.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeclenie a za Skody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti podfa § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel'  pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpelenie
bezpecnosti a ochrany zdravia vietkych os6b v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat vietky prislu$né vieobecne zdvizné pravne
predpisy, predpisy BOZP a aj j protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknutu $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podfa druhu v zmysle zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je oprévneny skontrolovat v3etky ¢asti diela, ktoré budd v dalsom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve Zhotovitel technicky dozor najmene;j tri pracovné dni vopred, v opatnom
pripade bude zna3at ndklady, spojené s dodato¢nou kontrolou podfa ustanovenia § 553 ods. 2 aods. 3
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel vyzve technicky dozor pisomne pédt dni vopred na &ast pri vykondvani sta novenych skusok.

Pre sledovanie postupu vystavby bude Objedndvatel jeden raz tyZdenne organizovat na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat Gcastnikov vystavby, vyhotovovat zépisy o ich priebehu a posielat ich Géastnikom
kontrolnych dni.

Zhotovitel bude zabezpecovat pri realizicii prac na stavenisku vieobecné zasady tykajuce sa bezpeénosti a

v

ochrany zdravia pri praci podfa § 6 Nariadenia vlddy SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a

zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

V pripade, Ze Zhotovitel ¢ast diela bude realizovat poddodavatelmi predlo? ich zoznam Objedndvatelovi do 15

dni od podpisania zmluvy. Za vykonanie diela viak aj v takom pripade zodpoved4 ako by ho vykonaval sam.

Zhotovitel vykonom hlavného koordinatora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: Ing. Vladimira Sveca.

Objednévatel vykonom technického dozoru poveruje: Ing. Lubomira Cinéuru.

Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho: Pavla Janogku, ¢. oprdvnenia: 10756*30*
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Zhotovitel' poveruje zodpovednostou za plnenie ski$obného plénu: Viliama Rédaya &. oprévnenia: 06731*10*

10.ZMLUVNE POKUTY

Zmluvné strany sa dohodli na tychto pokutéch a sankcidch:
V pripade, Ze Zhotovitel nedodri terminy pinenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradi Objednavatefovi zmluvna

pokutu vo vy3ke 0,5 % z celkovej ceny diela za kaZdy defi omegkania.

V pripade omeskania Objedndvatela s platenim faktlry uhradi Objednavatef Zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo

vyske 0,5 % z nezaplatenej sumy za kaidy defi omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného sthlasu objednévatela nedodrii podmienky podla prislusnej technickej
sprévy ,Zariadenie socidlnych sluZieb Jesienka Prochot — rekonstrukcia kotolne®, alebo tuto zmluvu, pouiije
iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma Objednévatel nrok na zaplatenie zmluvnej pokuty 1.000 EUR

za kaZdé takéto porudenie zmluvy.

Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhradza povinna strana, nezavisle od toho, ¢ia v akej vyske

vznikne druhej strane Skoda poruSenim povinnosti, ktort mozno vymahat samostatne.

11.VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany st povinné riadne a véas plnit povinnosti im vyplyvajtce z tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze budl zachovavaf obchodné tajomstvo a nepouziju tieto informéacie na iné

zmluvné Gcely.

Zmluvné strany zhodne prehlasujd, Ze doslo k dohode o celom obsahu zmluvy.

Zmluva nadobtda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Pokial Zhotovitel' vyuZije na plnenie predmetu zmluvy subdodévatela, v pripade zmeny subdodévatela pocas
trvania tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny najneskér v def, v ktorom mé zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednévatefovi zmenu subdoddvatela a v tomto ozndmenf uviest miniméalne nasledovné informacie:

1. podiel zékazky, ktory md v Umysle zadat tretim osobdm,

2. navrhovanych subdoddavatelov,
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3. predmety subdodavok a

4. Cestné vyhlasenie, Ze novy subdodavatel spifia podmienky podla § 26 ods. 1 zakona o vergjnom
obstardvani, a Ze je zapisany v zozname registra kone&nych uzivatelov vyhod.

11.6 Tato zmluva nadobuda G&innost po spineni siasne dvoch odkladacich podmienok G&innosti, ktoré spogivaji v
tom, ie

a) dobjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Obcianskeho zakonnika, teda Ginnost tato zmluva
nadobudne driom nasledujlcim po dni jej zverejnenia

b) azérover dojde k uzavretiu platnej a t¢innej zmluvy o poskytnuti NFP z environmentélneho fondu alebo
diiom dorugenia pisomného jednostranného rozhodnutia Objednévatela Zhotovitelovi o nadobudnuti

Gcéinnosti tejto zmluvy.

11.7 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu / overovania sivisiaceho s doddvanym tovarom,
uskutoCnenymi stavebnymi pradcami a poskytnutymi sluzbami a tieZ kedykolvek polas platnosti a G&innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnit oprdvnenym osobdm v3etku potrebn( sdcinnost. Oprévnené osoby na
vykon kontroly / auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby:;

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusnd Spréva finantnej kontroly, Certifikatny organ a nimi poverené
osoby,

d) Orgédn auditu, jeho spolupracujlice orgény a nimi poﬁerené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v sdlade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a
EU.

11.8 Menit alebo dopifiat text tejto zmluvy mozno len formou pisomnych dodatkov dohodnutych v celom rozsahu a
podpisanych opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran a to za dodrZania podmienky podia § 10a ods. 4
zakona o verejnom obstardvani.

11.9 V ostatnych otdzkach neupravenych touto zmluvou platia predovietkym ustanovenia Obchodného zékonnika,
najma o zmluve o diele.

11.10 Zmluva je vyhotovend v 3 rovnopisoch, z ktorych ma kaZdy povahu origindlu. Objednavatel obdrsi 2 vyhotovenia

a 1 prindleZi Zhotovitelovi.

V Prochoti, diia 3. C3, J},éig

Za Objednavatefa: J,/* E Za Zhotovitela:



