

SERVISNÁ ZMLUVA

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne:

Zhotoviteľ :

TYRSIG s.r.o

Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec

v zastúpení konateľom spoločnosti : Bc. Stanislavom Krupom

osoby oprávnené na jednanie vo veciach :

a) zmluvných : Bc. Stanislav Krupa

bankové spojenie : Tatra banka, pobočka B. Bystrica,

č. účtu : 2627757014 / 1100

IČO : 36846741

DlČ : 2022462046

IČ DPH : SK2022462046

č. tel.: +421 948 566 556

e-mail : info@tyrsig.com

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel : Sro, vložka 13755/S

a

Objednávateľ:

Obec Prochot

Prochot 39, 966 04 Prochot

V zastúpení starostkou: Darinou Gajdošovou

Osoby oprávnené na jednanie

a) zmluvných: Darina Gajdošová

bankové spojenie: Primabanka a.s., Žiar nad Hronom

číslo účtu: 1414946001/5600

IČO: 00320960

č. tel.: +421 / 45 / 6726838, +421 / 915 823 762, č. faxu: +421 / 45 / 6726839

e-mail: obecnyuradprochot@stonline.sk

Článok I.

Predmet a účel zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi servis podľa Cenníka materiálov a prác, ktorý bude po odsúhlasení zmluvných strán prílohou č.1 tejto zmluvy, v miestach plnenia podľa jednotlivých objednávok, a to konkrétne výkon údržby, revízií a opráv verejného osvetlenia v stanovených lehotách na objektoch objednávateľa.

Článok II. Povinnosti a práva zhotoviteľa

1. Na splnenie svojho záväzku sa zhotoviteľ zaväzuje najmä:
 - a) zabezpečiť výkon údržby, revízií a opráv v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi,
 - b) zabezpečiť výkon údržby, revízií a opráv v časovej lehote v zmysle Cenníka materiálov a prác, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy,
 - c) zabezpečiť vykonanie pravidelných revízií jednotlivých systémov.

Článok III. Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje za účelom plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľovi zabezpečiť vstup do objektov, pričom zhotoviteľ uvedie meno a priezvisko zamestnanca resp. zamestnancov.
2. Objednávateľ sa zaväzuje:
 - a) nahlasovať poruchy bez zbytočného odkladu **od 8.00 do 17:00 hod.** na telefónne číslo 0948 159 166 alebo e-mailom na adresu info@tyrsig.com,
 - b) nahlasovať realizáciu zmien na objekte, ktoré môžu mať vplyv na funkčnosť verejného osvetlenia,
 - c) sprístupniť jestvujúcu dokumentáciu o systéme v prípade údržby, revízií alebo opravy,
 - d) nevykonávať zásahy na technických zariadeniach verejného osvetlenia systému bez predchádzajúcej telefonической konzultácie s zhotoviteľom.

Článok IV. Cena plnenia

1. Ceny materiálov a prác spojených s údržbou, revíziami a opravami verejného osvetlenia sú spracované v Cenníku materiálov a prác, ktorý je prílohou č. 1 zmluvy. K cenám bude zhotoviteľ účtovať DPH podľa platných predpisov.

Článok V. Fakturácia, úhrady, splatnosť faktúr a zľavy

1. Zhotoviteľ počíta cenu ako súčet cien skutočne dodaného materiálu, dopravy a vykonaných prác. Zhotoviteľ je povinný pred vystavením faktúry predložiť objednávateľovi časovú a vecnú špecifikáciu prác vykonaných na základe tejto zmluvy a kalkuláciu ceny na odsúhlasenie.
2. Zhotoviteľ je povinný priložiť ku každej faktúre dodacie listy k s nasledujúcim obsahom:

- a) názov a adresa miesta plnenia,
 - b) meno a priezvisko správcu objektu objednávateľa v mieste plnenia,
 - c) popis použitého materiálu,
 - d) popis vykonaných prác,
 - e) dátum a čas plnenia,
 - f) podpis povereného pracovníka zhotoviteľa,
 - g) podpis, prípadne aj odtlačok pečiatky správcu objektu objednávateľa v mieste plnenia.
3. Faktúra je splatná 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
 4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy.
 5. V prípade opakovaného omeškania objednávateľa s úhradou faktúr je toto omeškanie považované zo strany zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy a zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Zmluva zaniká dňom doručenia odstúpenia objednávateľovi.

Článok VI. Vyššia moc

1. Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie predmetu tejto zmluvy, pokiaľ takéto neplnenie je zavinené pôsobením "vyššej moci". Definícia „vyššej moci“ sa bude riadiť publikáciou MOK „Vyššia moc a sťažené plnenie“ vydanou Medzinárodnou obchodnou komorou – ICC pod číslom 421. Definíciou "vyššej moci" sa rozumejú najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenia štátu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť.
2. O začatí ako aj o pominutí pôsobenia "vyššej moci" sú zmluvné strany povinné sa vzájomne bez meškania písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia "vyššej moci", najviac však 1 mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto zmluvy.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej uzatvorenia do 31.12.2013.
2. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
3. Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy, s výnimkou ustanovení bodu č.2 časť VI tejto zmluvy, môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov k zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Príloha č. 1

Zmluvy o servisných službách uzatvorenej v zmysle zákona č. 513/1991 Zb.

Cenník prác

P. č.	Názov položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	Paušálna cena za rok za výkon pravidelných opráv, výmeny a revízií verejného osvetlenia v zmysle čl. IV. Zmluvy.	4 030 €	4 836 €

v *Pracovní* dňa: *22.03.2013*

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo číslo: PO00009 uzatvorenej dňa 22.03.2013 medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Obec Prochot', 96604 Prochot' 39
zastúpená starostkou obce Darinou Gajdošovou

Zhotoviteľ: TYRSIG s.r.o.
962 21 Lieskovec 616, zastúpený konateľom Bc. Stanislavom Krupom

Predmet dodatku:

Predmetom dodatku je zmena času plnenia dohodnutého medzi zmluvnými stranami v čl. IV., bod 4.1 zmluvy o dielo.

V súlade s čl. IV., bod 4.2 zmluvy o dielo oznámil zhotoviteľ potrebu zmeny pôvodne dohodnutého času plnenia z dôvodov ním nezavinených (nepriaznivé počasie vo forme atmosférických zrážok a častých búrok, ktoré znemožňujú prácu na vysoko zdvižnej plošine, konkrétne podmáčaná pôda pri pätkovaní a vietor pri montáži vo výškach) preto sa zmluvné strany dohodli že pôvodný čas plnenia sa nahrádza novým a to nasledovne:

- A. inštalácia rozhlasovej ústredne s rádiovou základňovou stanicou (master) v miestnosti na Obecnom úrade Prochot bude do 31.05.2013
- B. inštalácia koncových bodoch bezdrôtového rozhlasového systému TIBOR, ktoré sa montujú na stĺpy verejného osvetlenia bude do 30.06.2013.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok bol zmluvnými stranami uzatvorený jednoznačne a vážne, zmluvné strany sa s jeho obsahom oboznámili, jeho obsah považujú za jasný a jednoznačný prejav svojej vôle na znak čoho ho podpisujú.

V Prochoti dňa:

