

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Prochot**
Sídlo: Prochot 39, 966 04 Prochot
Štatutárny zástupca: Darina Gajdošová
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
IČO: 00320960
DIČ: 2020529764
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK82 0200 0000 0036 4056 7551

(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

- 1.2 **Zhotoviteľ:** **V.I.Trade s.r.o.**
Sídlo: Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO: 31435530
DIČ: 2020405926
IČ DPH: SK2020405926
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK77 3100 0000 0042 2001 1244
Zastúpený: Ing. Jana Valentová, konateľ spoločnosti
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v OS Nitra
Oddiel Sro, vložka číslo 3322/N

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto

zmluvu o dielo:

2. VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

- 2.1 **Názov diela:** „Zariadenie sociálnych služieb Jesienka Prochot – rekonštrukcia kotolne“
2.2 **Investor / Objednávateľ:** **Obec Prochot**
Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto zmluve a s úmyslom byť touto zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení zmluvy:

3. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je v nadväznosti na hore uvedené východiskové údaje záväzkov Zhotoviteľa vybudovať dielo „**Zariadenie sociálnych služieb Jesienka Prochot – rekonštrukcia kotolne**“ (ďalej len „rekonštrukcia kotolne“ alebo dielo).
- 3.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 07.12.2015 na realizáciu rekonštrukcie kotolne.
- 3.3 Zmluva sa realizuje podľa príslušnej technickej správy „**Zariadenie sociálnych služieb Jesienka Prochot – rekonštrukcia kotolne**“.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k rekonštrukcii kotolne v súlade s článkom 3. tejto zmluvy a prílohou č. 1 k tejto zmluve potrebné.

4. ČAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje a odovzdá dielo Objednávateľovi v dohodnutej lehote zhotovenia: v lehote zhotovenia diela 25 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom a prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
- 4.2 Termín plnenia obsahuje tzv. čistý čas priamej realizácie, je záväzný pre obe zmluvné strany. V prípade, ak dôjde k zdržaniu zo strany Objednávateľa vplyvom dokumentačnej, legislatívnej či technickej nepripravenosti, o túto dobu sa pomerne predlžuje doba plnenia. Obe strany berú na vedomie, že kvôli zdržaniu môže dôjsť k posunu termínu realizácie predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy.
- 4.3 Miesto stavebných prác – stavenisko v k.ú. Prochot podľa článku 3., ods. 3.3 bude riadne prevzaté Zhotoviteľom, za prítomnosti Objednávateľa, prípadne technického dozoru o čom bude zhotovený písomný protokol.
- 4.4 Lehota na prevzatie miesta stavebných prác je 10 pracovných dní, ktoré začnú Zhotoviteľovi plynúť v deň doručenia písomnej výzvy od Objednávateľa. Objednávateľovi vznikne nárok na vystavenie písomnej výzvy a jej zaslanie Zhotoviteľovi v deň nasledujúci po dni v ktorom zmluva nadobudla účinnosť v súlade so znením článku 11., ods. 11.6 tejto zmluvy. Po prevzatí miesta stavebných prác zahájí Zhotoviteľ stavebné práce v súlade s článkom 4., ods. 4.1.
- 4.5 Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. Po ukončení diela Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi zápisy zo stavebného denníka a projekt skutočného vyhotovenia diela.

- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť prípadné odstavenie premávky vrátane dočasného dopravného značenia počas vykonávaných prác. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a udržiavať poriadok na stavenisku podľa príslušných všeobecne právnych predpisov a to na vlastné náklady.
- 4.7 Objednávateľ umožňuje Zhotoviteľovi stanoviť harmonogram prác dvojzmennou prevádzkou ohraničenou časovým intervalom nasledujúco: od 07:00 hodiny do 19:00 hodiny počas pracovných dní, soboty od 08:00 hodiny do 16:00 hodiny, nedele a dni pracovného pokoja bez stavebnej činnosti.

5. VLASTNÍCKE PRÁVO NA ZHOTOVOVANÉ DIELO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA ŇOM

- 5.1 Vlastnícke právo na zhotovované dielo a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú na Objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v zápisnici o úspešnom odovzdaní a prevzatí diela.

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy, projektovej dokumentácie a v súlade so všetkými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa k dielu. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie stavebných prác je stanovená v zložení:

Cena diela bez DPH:	43990,00 EUR
DPH 20 %:	8798,00 EUR
Cena diela vrátane DPH:	52788,00 EUR
(slovom päťdesiatdvatisíc sedemstoosemdesiatosem eur a 00/100)	

podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy – výkaz výmer vo formáte MS Excel. Cena sa dohodla v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Pri tvorbe a odsúhlasovaní cien, ako i pri riešení sporných otázok a nezrovnalostí sa vychádza záväzne z výsledkov vykonanej podlimitnej zákazky.

- 6.2 Všetky ceny sú uvádzané s DPH platnou v čase uzatvorenia zmluvy.
- 6.3 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od tejto zmluvy alebo bez príkazu objednávateľa (naviac práce), nebudú Objednávateľom uhradené. Jednotkové ceny sú pevné.
- 6.4 V prípade porušenia ustanovení čl. 3 tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ (v tomto prípade sa neuplatní § 549 Obchodného zákonníka). Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek práce naviac bez predchádzajúceho písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

- 6.5 Úhrada ceny diela bude realizovaná postupne platením skutočne vykonaných stavebných prác v jednotlivých mesiacoch, potvrdených technickým dozorom Objednávateľa na súpise vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou. Ak má súpis prác vady, vráti ho Objednávateľ Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.6 Zhotoviteľ predloží faktúru po ukončení a prevzatí diela na základe podpísaného preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ je povinný faktúru zaplatiť do 30 (slovom tridsiatich) kalendárnych dní od prijatia faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, má Objednávateľ právo vrátiť faktúru do 5 (piatich) pracovných dní od jej doručenia na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre Objednávateľa začne plynúť dorúčením opraveného alebo doplneného daňového dokladu. Objednávateľ na realizáciu diela neposkytne zhotoviteľovi žiadne preddavky.
- 6.7 Úhradu ceny bude Objednávateľ hradieť na účet Zhotoviteľa vedený v Sberbank Slovensko a.s., na číslo účtu: SK77 3100 0000 0042 2001 1244, alebo na účet uvedený vo vystavenej a Objednávateľovi predloženej faktúre.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo v zmysle predmetu zmluvy je vykonané riadne v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou a v súlade so všetkými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa k dielu a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy, vzťahujúci sa na dielo a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach záruku päť rokov od jeho odovzdania Objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom.
- 7.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 7.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 7.5 Ak Zhotoviteľ neodstráni reklamované vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny reklamovanej vady za každý deň z omeškania. Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktoré možno vymáhať samostatne.
- 7.6 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.7 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

- 7.8 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 10 dní. Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení Objednávateľom. Odstránenie oprávnené reklamovaných väd Zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 7.9 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela v lehote dohodnutej v ods. 7.8. tohto článku, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 7.10 Vady projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVEBNÝCH PRÁC

- 8.1 Po vykonaní diela (ukončenia realizácie stavebných prác) vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa písomne 10 (slovom desať) dní vopred na ich odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.
- 8.2 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi revízne správy, atesty, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu potrebnú ku kolaudačnému konaniu. Bez týchto náležitostí Objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 8.3 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, spíšu zmluvné strany zápisnicu – preberací protokol, v závere ktorej Objednávateľ výslovne uvedie, či vykonané dielo preberá alebo nepreberá z dôvodov nedodržania požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii podľa článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy.
- 8.4 Súčasťou priebehu a výsledku odovzdávacieho konania je stavebný denník, kde Zhotoviteľ je povinný riadne zapisovať všetky udalosti a Objednávateľ alebo technický dozor je povinný sledovať denník a pripojiť vlastné stanovisko.

9. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 9.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične Zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku 4 ods. 4.3 tejto zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4 Objednávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 9.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka minimálne raz týždenne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie.
- 9.6 Okrem zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia Objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

- 9.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 9.8 Zhotoviteľ vypracuje vecný, časový a finančný harmonogram stavebných prác a skúšobný a kontrolný plán tak, aby sa všetky úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu a plánovaných čiastočných termínov.
- 9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 9.10 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 9.11 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, predpisy BOZP a aj j protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 9.12 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 9.13 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve Zhotoviteľ technický dozor najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 a ods. 3 Obchodného zákonníka.
- 9.14 Zhotoviteľ vyzve technický dozor písomne päť dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.
- 9.15 Pre sledovanie postupu výstavby bude Objednávateľ jeden raz týždenne organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 9.16 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 9.17 V prípade, že Zhotoviteľ časť diela bude realizovať poddodávateľmi predloží ich zoznam Objednávateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy. Za vykonanie diela však aj v takom prípade zodpovedá ako by ho vykonával sám.
- 9.18 Zhotoviteľ výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: Ing. Vladimíra Šveca.
- 9.19 Objednávateľ výkonom technického dozoru poveruje: Ing. Ľubomíra Činčuru.
- 9.20 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Pavla Jánošku, č. oprávnenia: 10756*30*

9.21 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: Viliama Rádaya č. oprávnenia: 06731*10*

10.ZMLUVNÉ POKUTY

Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách:

- 10.1 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúry uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
- 10.3 V prípade, ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa nedodrží podmienky podľa príslušnej technickej správy „**Zariadenie sociálnych služieb Jesienka Prochot – rekonštrukcia kotolne**“, alebo túto zmluvu, použije iný stavebný materiál, iné stavebné postupy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 1.000 EUR za každé takéto porušenie zmluvy.
- 10.4 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne.

11.VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zmluvné strany sú povinné riadne a včas plniť povinnosti im vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- 11.3 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu zmluvy.
- 11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 11.5 Pokiaľ Zhotoviteľ využije na plnenie predmetu zmluvy subdodávateľa, v prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné informácie:
 1. podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám,
 2. navrhovaných subdodávateľov,

3. predmety subdodávok a

4. čestné vyhlásenie, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, a že je zapísaný v zozname registra konečných užívateľov výhod.

11.6 Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že

- a) dôjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
- b) a zároveň dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP z environmentálneho fondu alebo dňom doručenia písomného jednostranného rozhodnutia Objednávateľa Zhotoviteľovi o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

11.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.8 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to za dodržania podmienky podľa § 10a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

11.9 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele.

11.10 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a 1 prináleží Zhotoviteľovi.

V Prochoti, dňa 15.03.20

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Príloha č.1 ZMLUVY O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Prochot**
Sídlo: Prochot 39, 966 04 Prochot
IČO: 00320960
- a
- 1.2 **Zhotoviteľ:** **V.I.Trade s.r.o.**
Sídlo: Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO: 31435530


2. PREDMET PRÍLOHY Č.1


- 2.1 Predmetom tejto prílohy zmluvy je oprávnenie spoločnosti V.I.Trade s.r.o. Nitra číslo 0094/50/12/TZ-O,S-Aa4,b1,b2e Ba,b1b2be1e2/OPR, ako aj certifikáty kvality ISO9001, OHSAS18001 a ISO 14001.

V Prochoti, dňa 15. 03. 2016

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa





TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,
oprávnená právnická osoba č. OPO-000001-07
 vydáva podľa § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
 zdravia pri práci v platnom znení a po overení odbornej spôsobilosti podľa § 14
 ods. 2 v nadväznosti na § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., v znení
 neskorších predpisov, ktoré bolo vykonané dňa 27.05.2012

OPRÁVNENIE

č. 0094/50/12/TZ-O,S-Aa4,b1,b2,e Ba,b1,b2,e1,e2/OPR
 Na činnosť: Opravy, odborné prehliadky a skúšky, tlakové zariadenia.
 Oprava (činnosť na technickom zariadení vrátane jeho
 rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a
 montáže smerujúca k zabezpečeniu jeho funkčného a
 bezpečného stavu)
 V rozsahu: uvedenom v prílohe

Pre: **V.I.TRADE spol. s r.o.**

Sídlo: **Novozámocká 102**
949 05 Nitra

IČO: **31 435 530**

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať požiadavky
 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických
 zariadení a podmienky uvedené v v Inšpekčnej správe TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,
 ev. číslo 0222/50/12/AW/IS/T zo dňa 25.05.2012.

V Bratislave, dňa 25.máj 2012

Ing. Peter Beliš
 Za TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 vedúci pobočky Bratislava



PRÍLOHA

k oprávneniu č. 0094/50/12/TZ-O,S-Aa4,b1,b2,e, Ba,b1,b2,e1,e2/OPR

Rozsah oprávnenia

A. Technické zariadenia tlakové skupiny A :

a) vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary alebo na ohrev kvapalín, ktorých teplota je vyššia ako bod varu pri tlaku 0,05 MPa

4. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom do 5,8 MW (IV. trieda),

b) tlaková nádoba stabilná, ktorá

1. neobsahuje nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 20;

2. obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5;

e) potrubné vedenie s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väčší ako 200

B. Technické zariadenia tlakové skupiny B podľa druhu sú:

a) vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda),

b) tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje

1. nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 ;

2. nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 ,

e) potrubné vedenie

1. na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 0,05MPa do 1MPa, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 a väčší,

2. s pracovnou látkou vodná para, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti,

v Bratislave, dňa 25.05.2012



Ing. Peter Beliš
za TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
vedúci pobočky Bratislava



CERTIFIKÁT

ISO QUALITYCERT s.r.o.
Novozámocká 102, 949 05 Nitra

Certifikačný orgán

týmto potvrdzuje, že organizácia

V.I.Trade s.r.o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra
Slovenská republika



má implementovaný a udržiavaný systém manažérstva kvality

Oblasť platnosti:

Nákup, predaj, montáž a servis určených a iných meradiel, energií, vodoinštaláčného, kúrenárskeho a plynoinštaláčného materiálu a zariadení. Školiaca činnosť oblasti merania energií, vnútorných inštalácií vody, vykurovania a plynu. Meranie, regulácia a rozpočítavanie spotreby energií. Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, vykurovanie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia.

Auditom, zdokumentovaným v správe, bolo preukázané, že tento systém manažérstva spĺňa požiadavky normy:

ISO 9001: 2008

Číslo certifikátu :	QA 014 08 076/IQC
Dátum certifikácie:	15.12.2014
Platný do:	15.12.2017

Tento certifikát nahrádza certifikát č. QA 011 12 022/IQC zo dňa 16.12.2011.


Ing. Branislav Matejovič
vedúci certifikačného orgánu





CERTIFIKÁT

ISO QUALITYCERT s.r.o.
Novozámocká 102, 949 05 Nitra

Certifikačný orgán

týmto potvrdzuje, že organizácia

V.I.Trade s.r.o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra
Slovenská republika



má implementovaný a udržiavaný systém environmentálneho manažérstva

Oblasť platnosti:

**Nákup, predaj, montáž a servis určených a iných meradiel,
energií, vodoinštaláčného, kúrenárskeho
a plynoinštaláčného materiálu a zariadení.**

Auditom, zdokumentovaným v správe, bolo preukázané, že tento
systém manažérstva spĺňa požiadavky normy:

ISO 14001: 2004

Číslo certifikátu :	EA 014 08 077/IQC
Dátum certifikácie:	15.12.2014
Platný do:	15.12.2017

Tento certifikát nahrádza certifikát č. QA 011 12 023/IQC zo dňa 16.12.2011.


Ing. Branislav Matejovic
vedúci certifikačného orgánu





CERTIFIKÁT

ISO QUALITYCERT s.r.o.
Novozámocká 102, 949 05 Nitra

Certifikačný orgán

týmto potvrdzuje, že organizácia

V.I.Trade s.r.o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra
Slovenská republika



má implementovaný a udržiavaný systém manažérstva bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci

Oblasť platnosti:

**Nákup, predaj, montáž a servis určených a iných meradiel,
energií, vodoinštaláčného, kúrenárskeho
a plynoinštaláčného materiálu a zariadení.**

Auditom, zdokumentovaným v správe, bolo preukázané, že tento
systém manažérstva spĺňa požiadavky normy:

OHSAS 18001: 2007

Číslo certifikátu :	OHS 014 08 078/IQC
Dátum certifikácie:	15.12.2014
Platný do:	15.12.2017

Tento certifikát nahrádza certifikát č. OHS 012 11 044/IQC zo dňa 16.12.2012.


Ing. Branislav Matejovič
vedúci certifikačného orgánu



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

„Zariadenie sociálnych služieb Jesienka Prochot – rekonštrukcia kotolne“

JKSO

EČO

Miesto

IČO

00320960

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Prochot

Projektant

Zhotoviteľ

V.I.Trade s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra

Spracoval

Ing. Činčura Ľubomír

Dňa

15.03.2016

Položiek

Rozpočet číslo

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 29 184,76	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 7 615,24	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 3 191,60			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 3 998,40			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 43 990,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22 43 990,00
Dátum a podpis		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 48 397,12 8 798,00
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24) 52 788,00
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie 0,00

Názov stavby: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB JESIENKA - PROCHOT
Rekonštrukcia kotolne

CELKOVÉ NÁKLADY

ÚSTREDNÉ KÚRENIE 36 800,00 €

ELEKTRO + MaR 7 190,00 €

rozpočet bez DPH **43 990,00 €**

DPH % 20 8 798,00 €

celkom s DPH 52 788,00 €

Názov stavby: **ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB JESIENKA - PROCHOT**

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE

ROZPOČET

ks/kpl ks/kpl jed.cena celk.cena

Kotolne, Strojovne

Automatický kotol na tuhé palivo TEKLA

typ **DRACO 150**, max. výkon 130 kW, rozsah regulácie 30-100%

Kotol je vybavený jednoohniskovým výmenníkom tepla, retortovým horákom

s automatickým podávaním paliva zo zásobníka pomocou šnekového podávača

vo výbave je aj elektronický regulátor s rozsahom funkcií

kpl 1 8095 8095

Montáž kotla s príslušenstvom

kpl 1 1600 1600

Odvod spalín z kotla TEKLA DRACO 150 - do komína

kpl 1 190 190

Montáž odvodu spalín

kpl 1 30 30

Vyložkovanie exist. komínového priechodu

kpl 1 1590 1590

Montáž

kpl 1 350 350

Uvedenie zariadenia do prevádzky

hod 70 10 700

Nepredvídané náklady

hod 100 10 1000

Expanzná nádoba PN6 s membránou objem 250 litrov/150 kPa

ks 1 490 490

Príslušenstvo k EN - kohút so zaistením G1"

ks 1 99 99

Montáž EN

ks 1 50 50

Hydraulický vyrovnávač tlaku Atyp DN150/65

kpl 1 450 450

Montáž

kpl 1 45 45

Zásobníkový ohrievač TÚV objem 500 litrov

kpl 1 2335 2335

Montáž Zásobníka TÚV

kpl 1 70 70

Napojenie Zásobníka na exist. rozvod vody + Povinná pripojovacia sada

vrátane Exp. Nádoby na strane prívodu studenej vody

kpl 1 500

KOMBI Rozdelovač-Zberač

kpl 1 1750 1750

Montáž R-Z

kpl 1 150 150

Zariadenie CHÚV

kpl 1 2750 2750

Montáž CHÚV

kpl 1 350 350

Napojenie zariadenia CHÚV na exist. rozvod studenej vody

kpl 1 150

Reflex FILLCONTROL Plus - automatické doplňovanie uprav.vody

kpl 1 950 950

Montáž

kpl 1 35 35

Obehové čerpadlo Grundfos s meničom Magna 1 25-60

ks 3 490 1470

Obehové čerpadlo Grundfos s meničom Magna 3 25-60

ks 1 590 590

Obehové čerpadlo Grundfos s meničom Magna 3 25-80

ks 1 650 650

Montáž čerpadla s prísl.

ks 5 25 125

Napojenie kotolne na existujúce rozvody ÚK

hod 100 10 1000

Demontáž kpl existujúceho zariadenia kotolne na tuhé palivo

hod 150 10 1500

Stavebné úpravy kotolne + Nepredvídané práce (búracie práce)

hod 250 10 2500

				medzisúčet	21679	
Presun hmôt		%	3,7	217	803	
Kotolne, Strojovne - spolu					22482	22 482

Rozvod potrubia

Potrubie z ocelových rúr závitových a hladkých bezošvých

akosť mat. 11 353.1

DN15	bm	9	9	81
DN20	bm	9	11,5	103,5
DN25	bm	9	13,7	123,3
DN32	bm	18	15,9	286,2
DN40	bm	24	19,8	475,2
DN50	bm	36	27,6	993,6
DN65	bm	18	49,5	891
spolu bm		123		2953,8
Príslušenstvo potrubia (odbočky, oblúky, prechody)	kpl			350
Montáž potrubia s príslušenstvom	kpl			670
Tlakové skúšky vodou	bm	123	0,5	61,5
Doplňkové konštrukcie z profil. materiálu	kg	250	6,95	1737,5
Vykurovací skúška	hod	72	10	720
		medzisúčet		6492,8
Presun hmôt	%	3,7	65	240
Rozvod potrubia - spolu				6732,8

Armatúry

Gulový kohút	DN15	ks	10	9,6	48
Uzatváracie klapky	DN40	ks	10	79	316
	DN50	ks	8	85	680
	DN65	ks	2	97	388
Automatický odvzdušňovací ventil		ks	6	9	72
Spätný ventil	DN40	ks	2	65	65
	DN50	ks	2	74	296
Filter	DN40	ks	2	49	49
	DN50	ks	2	57	114
Poistný ventil	DN25	ks	2	375	375
Regulačný ventil STAD	DN32	ks	2	295	295
	DN40	ks	2	345	690

DN50	ks	1	395	395	
Montáž armatúr	ks	51	1,35	64,8	
Teplomer	ks	14	19	228	
Manometer s prísl.	ks	8	49	490	
Návarky M20x1,5	ks	22	3	66	
	medzisúčet			4631,8	
Presun hmôt	%	2	47	94	
Armatúry - spolu				4725,8	4 725,00 €
Nátery	- Nátery ocelového potrubia a armatúr a ocel. doplnkových konštrukcií základné a dvojnásobné				
vonkajšie. Nátery syntetické	kpl			700	700,00 €
Tepelné izolácie	- potrubia a ohyby				
	kpl			2160	2 160,00 €

KOTOLŇA - celkové náklady - spolu, mimo elektro + MaR

36 800,00 €

Uvedené ceny sú bez DPH !